

質問回答一覧

令和5年6月1日現在

整理 番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
1	様式第4号		管理技術者と主任担当技術者（意匠）の兼務は可能でしょうか。	兼務はできません。
2	様式第5号 様式第6号		CPD取得単位の状況とありますが、証明期間をお教えください。また、様式の指定がございましたでしょうか。	期間は令和4年4月以降とします。様式の指定はありません。
3	実施要領	4	「企画提案書には、事業者を特定することができる内容の記述（具体的な事業者名や実績の名称等）を記入しないこと。」とありますが、プレゼンテーションにおいても同様の扱いとなりますでしょうか。	実施要領「14 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施（6ページ）」の記述のとおり、「提出した企画提案書の内容についてプレゼンテーションを実施すること。」としておりますので、説明においても同様に具体的な事業者名や実績の名称等は使用できません。
4	実施要領	5	「文字の大きさは、10.5ポイント以上とする。」と御座いますが、本文以外で図中の注釈等は10.5ポイント以下を使用してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
5	実施要領	5	「文字の大きさは、10.5ポイント以上とする」とありますが、10.5ポイント以上というのは、本文以外の文字サイズも含むのでしょうか。図表等に用いる文字の大きさは識別できる大きさであれば10.5ポイント未満で記載してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
6	実施要領	6	二次審査当日に追加資料を配付することは可能でしょうか。	二次審査当日に追加資料の配布はできません。プレゼンテーションの実施において、プロジェクターによるパソコン画面の提示のみ可能です。

※質問は原文のまま掲載しています。

整理 番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
7	実施要領	6	プロジェクターの型番等をご教示ください。	プロジェクター 型番：EPSON EB-980W ケーブル：HDMI（タイプA） ※USB-CをHDMIに変換可 スクリーン サイズ：横1831mm×縦1066mm
8	提案書提出の 体裁		提案書 全20部の内、様式第11号は正本1部のみに添付し、副本19部には様式第11号は添付しないと考えるのでしょうか。また体裁としては紙ファイル・クリップ留め等ご指定は御座いますでしょうか。	様式第11号については、正本1部のみの添付で問題ありません。 また、提出の際の体裁について、特に指定はありません。
9	特記事項	1	基本設計の終了工期をご教示ください。	基本設計の終了工期は、特に定めていません。 業務の実施時期、期限等については、基本設計作成過程において別途協議します。
10	特記事項	3	透視図の作成と模型の製作について、実施設計時での設計確定後の段階で行うと考えてよろしいでしょうか。	透視図と模型については、基本設計時の成果物となります。
11	特記事項	3	省エネルギー計算書の作成について、基本設計時には機器の種類や数量が確定していないため、実施設計時に作成することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	特記事項	3・11	デジタルテレビ放送受信障害予想調査について、3ページでは机上調査、11ページでは机上検討と現地調査とありますが、机上調査のみと考えてよろしいでしょうか。	デジタルテレビ放送受信障害予想調査については、机上検討と現地調査とします。なお、現地調査地点数は、設計業務開始後に別途協議します。
13	特記事項	7	追加業務に許認可申請図書の作成及び申請業務と記載がありますが、想定されている許認可申請を教えてくださいませんか。	特記事項の追加業務に、許認可申請図書の作成及び申請業務の記載がありますが、現状では、想定していません。 なお、設計業務中に許認可申請が必要となった場合は、別途協議します。

※質問は原文のまま掲載しています。

整理 番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
14	特記事項	10	確認申請の申請先は、民間の指定機関としてよろしいでしょうか。	確認申請の申請先については、設計業務開始後に別途協議します。
15	特記事項	12	基本設計成果物納品リストについて、模型写真は不要と考えてよろしいでしょうか。	写真は不要ですが、模型は提出となります。
16	特記事項	14	実施設計成果物納品リストにおいて「許認可申請図書」対象欄にチェックが入っていませんが、開発許可は不要と考えてよろしいでしょうか。	特記事項の追加業務に、許認可申請図書の作成及び申請業務の記載がありますが、現状では、想定していません。 なお、設計業務中に許認可申請が必要となった場合は、別途協議します。
17	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針（実施計画）	7	（1）施設について カ）地域の拠点として災害時等における付帯機能と書かれておりますが、「拠点」とは避難所としての役割とお考えでしょうか。	災害時等における付帯機能については、通常時の学校給食施設としての機能に負担がかからない範囲で、災害時における炊飯機能、給水機能等の活用を検討課題とするものです。 なお、避難所としての役割は想定していません。
18	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針（実施計画）	13	あきる野市農業振興計画の「今後の取組」の中で「イベント的な完全地元産農畜産物の使用等」とありますが、新学校給食センターの敷地内において、食育関連のイベント等を開催する事もご検討していますでしょうか。	現時点で敷地内におけるイベント等の開催は検討していません。
19	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針（実施計画）	14	あきる野市地域防災計画において、「炊き出しの実施について学校給食施設を利用する」とされていますが、緊急時の食料以外の物資保管場所も併設する事も検討されていると考えてよろしいでしょうか。	現時点で緊急時の物資の保管等については検討していません。

整理番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
20	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	21	アレルギー対応食の提供にあたりまして、対象の児童は何名ほど見込んでますでしょうか。もしくは、(4)アレルギー対応食の提供に関して「食物アレルギー対応専用調理室を整備し、実施する」とありますが、対象となる食数、対応品目、除去食または代替食を提供するか等は、学校給食における一般的なアレルギー対応食数の割合、対応品目等を想定して提案するという考え方でよろしいでしょうか。	新学校給食センターにおけるアレルギー対応については、設計業務と同時進行で別途協議することとしています。提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。
21	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	21	(4) アレルギー対応食の提供 アレルギー対応食の提供食数や対象品目について教えてください。	新学校給食センターにおけるアレルギー対応については、設計業務と同時進行で別途協議することとしています。
22	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	26	「2 建設予定地について」 敷地面積8,801㎡とあるが、資料4では「16-2 306.50㎡」「16-3 132.87㎡」が分筆されております。敷地面積は「16-1 8,360.66㎡」「16-2 306.50㎡」「16-3 132.87㎡」の合計と思われませんが、分筆されているのは、どういった理由でしょうか？ (例えば、16-2、16-3については、建築は不可などといった何か制限が有るのでしょうか)	武蔵引田駅北口土地区画整理事業の換地の関係で土地が3筆に分かれています。ただし、資料4に示すとおり、建設予定地北東部にガスガバナー設置場所がありますので、当該施設の敷地部分については、学校給食センター建設用地から分離する可能性があります。
23	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	28・29	人口減少による施設の変化についてお伺いします。日本の人口減少は顕著で、施設の縮小もそう長くはかからないと思われませんが、計画時から検討すればハード的には可能と思われそうです。将来的な活用を念頭に、竣工時からイベント会場としての機能を設置する事は可能でしょうか。	提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。

整理番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
24	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	29	(2) 献立に関して、パン、牛乳、デザート類など学校へ直送するものに関してご教示ください。またパン箱等の容器は本センターで管理しないものと考えてよろしいでしょうか。	パン、牛乳、麺、デザート類については、学校へ直送することを想定しています。 なお、パン箱等の保管方法については、基本設計作成過程において別途協議します。
25	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	30	(3) 食器に関して、食器4点とトレイのサイズ、また食缶等のサイズや種類等は学校給食における一般的なものを想定して提案をするという考え方でよろしいでしょうか。	提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。
26	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	34	「イ 残菜等の処理」について JAあきる野との共同運営事業についての具体的な手法を提案したいと思っておりますが、よろしいでしょうか。	提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。
27	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	35	給食配送車(ZEV)の終業時の駐車場所は、新給食センター敷地内の予定でしょうか。その際冷凍等の充電電源設備が敷地内駐車場所に必要と考えてよろしいでしょうか。また、車輛規格(2t車等)についてご教示いただけますでしょうか。	給食配送車に関する事項で決まっているものではありません。 給食配送車に関する事項については、基本設計作成過程において別途協議します。
28	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	35	本計画では、東京戦略である「ゼロエミッション」を念頭にZEVの対応や食品のロス対応等を計画していますが、ZEBの認定はお考えでしょうか。また、省エネ関連の補助申請はお考えでしょうか。	ZEBの認定は想定していません。 補助等の申請に関する事項については、基本設計作成過程において別途協議します。

整理番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
29	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	38	「運営方針」について 給食配送、調理の一部の業務を一括して民間に委託と記載されてますが、具体的な手法についての提案をさせて頂いてもよろしいでしょうか。	調理等の業務の委託については、設計業務と同時進行で詳細を検討します。 提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。
30	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	44	本設計業務と別でご計画されております、管理運営民間委託の仕様を決定するまでの想定スケジュールを教えてください。もしくは、建築工事との工区分けのイメージはございますでしょうか。	民間に委託する業務の詳細は決まっていません。 設計業務と同時進行で別途検討します。
31	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	46	「地場産物の活用」について 手法、施設等、具体的な提案を考えておりますが、提案させて頂いてもよろしいでしょうか。	提案いただく内容に決まりはありませんので、実施要領に則して提案してください。
32	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	46	「(1) 災害時の対応」 炊き出しは、避難所に搬送すると想定してよろしいでしょうか。	主な搬送先は、避難所を想定しますが、災害時における学校給食センターの対応については、今後検討します。
33	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	46	「(1) 災害時の対応」 災害の程度にもよりますが、避難は長期にわたることを想定して、小中学校が主な避難場所となっています。避難所として使用中に学校が再開する事はありますでしょうか。その場合の炊き出しと給食は、同時に行うものと考えてよろしいでしょうか。	現時点で炊き出しと給食の配食を同時に行うことは想定していません。 なお、災害時における学校給食センターの対応については、今後検討します。

整理番号	該当箇所		質問事項	回答
	資料種別	ページ		
34	あきる野市・日の出町新学校給食センター共同整備・運営方針(実施計画)	46	「(1) 災害時の対応」 災害拠点施設として、24時間体制を考慮した付帯機能に配慮しますが、市町民の避難所としての利用はお考えでしょうか。	学校給食センターについては、避難所としての活用を想定していません。
35	資料6 資料9		資料9で大久野小学校のコンテナサイズは W920×D750×H1145mmで「コンテナごと小荷物昇降機に載せて各階に配送している。」とされています。資料6の小荷物昇降機サイズ(内寸)一覧では、大久野小学校の内寸は W100×D120×H100cmとなっており、コンテナごと小荷物昇降機に載せるのは難しいのではないかと推察されますが、今後使用するコンテナサイズは現状サイズと同程度と考えてよろしいでしょうか。	資料6における大久野小学校の小荷物昇降機サイズに誤りがありましたので、以下のとおり訂正します。 誤：W100× <u>D120</u> × <u>H100</u> 正：W100× <u>D100</u> × <u>H120</u>
36	計画敷地形状		計画敷地や前面道路のレベルが判る資料や、敷地や道路の平面形状がわかるCADデータは御座いませんか。	保有する建設予定地に関するCADデータ等については、基本設計作成過程において関係資料として貸与します。